
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ  :  จ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง  หอพักทับแก้ว 1  จ านวน 1  งาน 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (คงคลัง)  ส่วนของ 
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน  855,000  บาท  (-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
3.  ลักษณะงาน : 
     โดยสังเขป  เป็นงานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง  หอพักทับแก้ว 1 ชั้น 2 , 3 และ 4 
     พ้ืนที่  1,680  ตร.ม.  ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  :  3  สิงหาคม  2559   
   เป็นเงิน  855,000  บาท  (-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)    

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6  จ านวน  1  แผ่น 
  5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)  จ านวน  1  แผ่น 
  5.3 แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q) แบบ ปร.4  จ านวน  1  แผ่น 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
    6.1 รองศาสตราจารย์วัฒนา  เกาศัลย์ ประธานกรรมการ 
  6.2 นายพิทักษ์  วงศ์ศรีนาค  กรรมการ 
 6.3 นายธวัช  เม่งเอ๊า   กรรมการ 
  6.4 นางนงคราญ  สุพรส   กรรมการ 
   


