



บันทึกข้อความ

งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
เลขที่ 2698
วันที่ 11 พ.ค. 2566
เวลา 13.49 น.

ส่วนงาน งานคลังและพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 206041

ที่ อว 8612/ ๗4๐

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
รับที่ 9057
วันที่ 15 พ.ค. 2566
เวลา 10.120 น.

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1694/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ เป็นเงิน 19,033,000 บาท (สิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการเสนอ และจักได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (ผ่านงานพัสดุ
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ เป็นเงิน 19,033,000 บาท (สิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อจักได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

๒) เรียน รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์


เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ
จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 19,033,000 บาท (สิบเก้าล้านสาม
หมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ เพื่อที่จะได้ดำเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบต่อไป (ค่าFactor F ที่นำมาใช้เท่ากับ 1.2702)

อธิการบดี
11 พ.ค. 2566



11พ.ค.2566

๓)

15/5/66
 ๒๒ พ.ค. ๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม)
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

๔)

เสนอ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอนุมิตต์แล้ว
โปรดดำเนินการต่อไป

อธิการบดี
12 พ.ค. 2566


แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใต้เอฟ


ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใต้เอฟ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใต้เอฟ คณะศึกษาศาสตร์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	56	แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566	หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่1 งานอาคาร	17,073,735.95	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,959,844.66	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	19,033,580.61	
	ราคากลาง	19,033,000.00	
	ราคากลาง (สิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		


ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช)
 ประธานกรรมการ



 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว)
 กรรมการ



 (นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล)
 กรรมการ


 (นายกมล สังข์เกิด)
 กรรมการ


 (นายนิรันดร์ แสงฟุ่ม)
 กรรมการ


 (นางสาวสุชิน สิงห์เดช)
 กรรมการ


 (นายจารึก จำกลาง)
 กรรมการ


 (นายสุริยา ทองทวี)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 1 งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารใส่เอฟ คณะศึกษาศาสตร์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	50	แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566	หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 งานอาคาร	13,441,769.76	1.2702	17,073,735.95	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
				รวมราคาค่าก่อสร้าง	17,073,735.95

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 978 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 17,457.81 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช)
 ประธานกรรมการ
 (นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล)
 กรรมการ
 (นายนิรันดร์ แสงพุ่ม)
 กรรมการ
 (นายจารึก จ่ากลาง)
 กรรมการ

.....
 (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สุขสดเขียว)
 กรรมการ
 (นายกมล สังข์เกิด)
 กรรมการ
 (นางสาวสุชิน สิงหนเดช)
 กรรมการ
 (นายสุรียา ทองทวี)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	หมวดงานสกัดเปิดพื้นที่เพื่อเสริมฐานราก								
	งานสกัดเปิดพื้นที่ S1 เพื่อเสริมฐานราก	1.12	ลบ.ม.	-	-	600.00	672.00	672.00	
	รวมหมวดงานสกัดเปิดพื้นที่เพื่อเสริมฐานราก						672.00	672.00	
1.2	หมวดงานเสาเข็ม								
	เข็ม micro pile Dia.0.25m.x6m.	8.00	ต้น	6,800.00	54,400.00	4,000.00	32,000.00	86,400.00	
	งานติดตั้งเข็ม micro pile Dia.0.25m.x6m.	8.00	ต้น	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมหมวดงานเสาเข็ม								
	รวมหมวดงานเสาเข็ม				54,400.00		33,200.00	87,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน								
2.1	หมวดงานรื้อถอน								
	A รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	27.00	ชุด	-	-	60.00	1,620.00	1,620.00	รื้อถอน
	C รื้อถอนประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว	6.00	ตร.ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อถอน
	C1 รื้อถอนประตูกระจกบานเปิดคู่	8.40	ตร.ม.	-	-	100.00	840.00	840.00	รื้อถอน
	C2 รื้อถอนประตูกระจกบานเลื่อน	21.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	รื้อถอน
	C3 รื้อถอนประตู SHUTTER	12.00	ตร.ม.	-	-	80.00	960.00	960.00	รื้อถอน
	D รื้อถอนผนังเงา	288.00	ตร.ม.	-	-	30.00	8,640.00	8,640.00	รื้อถอนไป
	D1 รื้อถอนผนังปูน	143.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,720.00	5,720.00	รื้อถอนไป
	E รื้อถอนผนังกระจก	189.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,560.00	7,560.00	รื้อถอน
	F รื้อถอนห้องน้ำ								
	- รื้อถอนกระบะเบ้องพื้น	20.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนกระบะเบ้องผนัง	13.80	ตร.ม.	-	-	35.00	483.00	483.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	-	-	180.00	2,340.00	2,340.00	รื้อถอนไป
	G รื้อถอนช่องหน้าต่าง	83.00	ตร.ม.	-	-	100.00	8,300.00	8,300.00	รื้อถอน
	G รื้อถอนเหล็กดัดและบานเดิม	83.00	ตร.ม.	-	-	100.00	8,300.00	8,300.00	รื้อถอน
	H รื้อถอนหลังคาเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,200.00	3,200.00	รื้อถอน
	I รื้อถอนตู้ Built-in ห้อง Pantry	3.70	ม.	-	-	180.00	666.00	666.00	รื้อถอน
	J รื้อถอนพื้นกระเบื้องเซรามิก	269.00	ตร.ม.	-	-	50.00	13,450.00	13,450.00	รื้อถอนไป
	J1 รื้อถอนพื้นกระเบื้องยาง	71.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,065.00	1,065.00	รื้อถอนไป
	K รื้อถอนแผ่นฝ้าเพดาน+โครงโครง+T-Bar	55.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,375.00	1,375.00	รื้อถอนไป
	K1 รื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	12.00	ตร.ม.	-	-	25.00	300.00	300.00	รื้อถอนไป
	M รื้อถอนช่องแสงกระจกเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	100.00	6,400.00	6,400.00	รื้อถอน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยบาท

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	หมวดงานโครงสร้างผนัง								
	- W-X ผนังเดิม ซ่อมแซมทำความสะอาด	550.00	ตร.ม.	-	-	10.00	5,500.00	5,500.00	
	- W-2A ผนังโครง Metal Studd. กรุ MDF 10 มม. ด้านเดียว	50.00	ตร.ม.	229.00	11,450.00	100.00	5,000.00	16,450.00	
	- W-3A กระงอนิรภัยไฟ (TEMPER) ทนไฟ 10 มม.	203.00	ตร.ม.	1,965.00	398,895.00	-	-	398,895.00	
	เฟรมอลูมิเนียม (POWDER COAT)								
	- W-4A ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ 2 ด้าน	222.00	ตร.ม.	244.00	54,168.00	143.00	31,746.00	85,914.00	
	- W-5A ผนังท่อน้ำเส้ำรูป 25 MFF สีลายไม้	7.00	ชุด	14,170.00	99,190.00	800.00	5,600.00	104,790.00	
	- W-1B ผนังโครง Metal Studd.	150.00	ตร.ม.	333.00	49,950.00	130.00	19,500.00	69,450.00	
	กรุยิปซัมบอร์ด 12 มม. 2 ด้าน								
	- W-2B ผนังโครง Metal Studd. กรุ MDF 10 มม. 2 ด้าน	9.48	ตร.ม.	365.00	3,460.20	130.00	1,232.40	4,692.60	
	- W-4B ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ 2 ด้าน	37.00	ตร.ม.	244.00	9,028.00	138.00	5,106.00	14,134.00	
	- W-1C ผนังโครง Metal Studd. กรุยิปซัมบอร์ด 12 มม.	14.90	ตร.ม.	683.00	10,176.70	130.00	1,937.00	12,113.70	
	2 ด้าน กรุช่องว่างแผ่น Cylenee สำหรับกันเสียง								
	- W-2C ผนังโครง Metal Studd. ด้านหน้ากรุ MDF 10 มม.	103.00	ตร.ม.	349.00	35,947.00	130.00	13,390.00	49,337.00	
	ด้านในกรุยิปซัมบอร์ด 12 มม. ฉาบเรียบ								
	- W-1D ผนังโครง Metal Studd. ด้านหน้ากรุ MDF 10 มม	36.00	ตร.ม.	704.00	25,344.00	130.00	4,680.00	30,024.00	
	ด้านในกรุยิปซัมบอร์ด 12 มม. กรุช่องว่างแผ่น Cylenee								
	สำหรับกันเสียง								
	- บัวอลูมิเนียมสีดำ (Black Shadow) สูง 10 ซม.	531.00	ม.	409.00	217,179.00	45.00	23,895.00	241,074.00	
	- ผนังโครงเหล็ก 1"x1"x2.3 มม. กรุ Shera Boerd 10 มม.	1.78	ตร.ม.	360.00	640.80	108.00	192.24	833.04	
	- เอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	111.00	ม.	66.00	7,326.00	46.00	5,106.00	12,432.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างผนัง				922,754.70		122,884.64	1,045,639.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 หน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	หมวดงานผนัง								
	- P-X ผนังทาสีอะครีลิก 100%	800.00	ตร.ม.	49.31	39,448.00	34.00	27,200.00	66,648.00	
	- P-1 ผนังกรุลามิเนต เซาะร่องด้วย	164.00	ตร.ม.	737.00	120,868.00	30.00	4,920.00	125,788.00	
	- P-2 ผนังทาสีอะครีลิก 100%	926.00	ตร.ม.	45.00	41,670.00	30.00	27,780.00	69,450.00	
	- P-3 ผนังกรุลามิเนต	76.00	ตร.ม.	770.00	58,520.00	30.00	2,280.00	60,800.00	
	- P-4 ผนังกรุลามิเนต	26.00	ตร.ม.	788.00	20,488.00	30.00	780.00	21,268.00	
	- P-6 ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.	145.00	ตร.ม.	553.00	80,185.00	189.00	27,405.00	107,590.00	
	- P-7 ผนังกรุกระจกสี	12.70	ตร.ม.	2,745.00	34,861.50	215.00	2,730.50	37,592.00	
	- P-8 ผนังตกแต่ง 3 มิติ ทาสี	3.25	ตร.ม.	2,985.00	9,701.25	130.00	422.50	10,123.75	
	- ม่าน Roller Blind มี back out สีส้มตาล ขนาด 1.00 X 2.00 ม.	41.00	ชุด	2,990.00	122,590.00	-	-	122,590.00	
	- ม่าน Roller Blind มี back out สีส้มตาล ขนาด 0.70 X 2.00 ม.	2.00	ชุด	2,056.00	4,112.00	-	-	4,112.00	
	- ม่าน Roller Blind มี back out สีส้มตาล ขนาด 0.60 x 2.10 ม.	6.00	ชุด	1,862.00	11,172.00	-	-	11,172.00	
	- ม่าน Roller Blind มี back out สีส้มตาล ขนาด 1.65 X 2.10 ม.	12.00	ชุด	4,953.00	59,436.00	-	-	59,436.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิกแผ่นเล็ก สีขาว ขนาด 15 x 7.5 ซม.	3.70	ตร.ม.	600.00	2,220.00	200.00	740.00	2,960.00	
	รวมหมวดงานผนัง				605,271.75		94,258.00	699,529.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสต

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสต คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ติดก๊ับที่								
	BF-1 เคาน์เตอร์ 2 ที่นั่ง ขนาด 0.80 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	41,200.00	41,200.00	14,000.00	14,000.00	55,200.00	
	BF-2 เคาน์เตอร์คันทันครัวข้อมูลขนาด 0.60 x 4.00 ม.	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00	4,960.00	4,960.00	19,560.00	
	BF-3 ชิงค์สแตนเลสล้างจานหมุนเดี่ยวที่มีที่วางจานฝั่งเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	29,300.00	29,300.00	9,900.00	9,900.00	39,200.00	
	BF-3A ตู้เขานลอย (PANTRY 1) ขนาด 0.40 x 3.20 ม.	1.00	ชุด	10,600.00	10,600.00	3,550.00	3,550.00	14,150.00	
	BF-4 เคาน์เตอร์ 3 ที่นั่ง ขนาด 0.5 x 3.05 ม. (PANTRY 1)	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	4,770.00	4,770.00	18,770.00	
	BF-5 เคาน์เตอร์ 2 ที่นั่ง ขนาด 0.80 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	48,400.00	48,400.00	16,450.00	16,450.00	64,850.00	
	BF-7 เคาน์เตอร์ ฝิ่งชิงค์สแตนเลสล้างจาน	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	9,400.00	9,400.00	37,300.00	
	BF-7A ตู้เขานลอย (PANTRY 2) ขนาด 0.40 x 3.05 ม.	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	3,400.00	3,400.00	13,500.00	
	BF-8 COUNTER BAR ขนาด 0.35 x 1.75 ม. (PANTRY 2)	1.00	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,800.00	1,800.00	7,400.00	
	WB-1 กระดานกระจก Color kote หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	5,490.00	5,490.00	23,790.00	
	ขนาด 2.50 x 2.40 ม.								
	WB-2 กระดานกระจก Color kote หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	5,490.00	5,490.00	23,790.00	
	ขนาด 2.50 x 2.40 ม.								
	WB-4 กระดานกระจก Color kote หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	31,900.00	31,900.00	9,570.00	9,570.00	41,470.00	
	ขนาด 3.40 x 2.30 ม.								
	WB-5 กระดานกระจก Color kote หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	14,100.00	28,200.00	4,230.00	8,460.00	36,660.00	
	ขนาด 2.00 x 2.30 ม.								
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์ติดก๊ับที่				298,400.00		97,240.00	395,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ
 สถานที่ก่อสร้าง: อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 กำหนดราคากลางโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยบาท

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.11	หมวดงานป้าย								
	G-1 ป้ายชื่อห้องพักอาจารย์	28.00	ชุด	1,215.00	34,020.00	-	-	34,020.00	
	G-2 ป้ายชื่อห้องประชุม	5.00	ชุด	1,215.00	6,075.00	-	-	6,075.00	
	G-3 ป้ายชื่อห้อง RACK	1.00	ชุด	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00	
	G-4 ป้ายชื่อห้อง PANTRY	2.00	ชุด	2,336.00	4,672.00	-	-	4,672.00	
	G-5 ป้ายชื่อห้องเอนกประสงค์	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-6 ป้ายชื่อห้องหัวหน้าภาค	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-6 ป้ายหัวหน้าภาค	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-7 ป้ายชื่อห้องเก็บเอกสารต่างๆ	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-8 ป้ายชื่อห้องบริการวิชาการวิทยาศาสตร์	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-9 ป้ายชื่อห้องค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา 1	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-10 ป้ายชื่อห้องค้นคว้าระดับบัณฑิตศึกษา 2	1.00	ชุด	1,215.00	1,215.00	-	-	1,215.00	
	G-12 ป้ายชื่อห้องน้ำ	4.00	ชุด	1,215.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	G-13 ป้ายภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต	1.00	ชุด	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00	
	G-14 ป้ายภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา	1.00	ชุด	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00	
	G-15 ป้ายห้องไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00	
	S สติกเกอร์คำตักระจก	21.00	ตร.ม.	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	S1 สติกเกอร์คำตักระจก	109.00	ตร.ม.	350.00	38,150.00	-	-	38,150.00	
	- ป้ายหมายเลขห้อง	31.00	ชุด	450.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
	รวมหมวดงานป้าย				132,534.00		-	132,534.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน				3,829,887.33		768,399.81	4,598,287.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.1.2	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
A	- 1x10.5 W/E27 LED, Recess Dowlight / Coolday Light	179.00	ชุด	240.00	42,960.00	115.00	20,585.00	63,545.00	
A01	- RECESSED MOUNTED LUMINAIRE WITH ALUMINIUM REFLECTOR W/LED TUBE 2x14W. T8 (Cool/Day LIGHT)	29.00	ชุด	1,960.00	56,840.00	135.00	3,915.00	60,755.00	
T02	- 1x14 W. LED T8, Fluorescent U-Shape /w Acrylic Cover / Cool/Day Light	55.00	ชุด	830.00	45,650.00	115.00	6,325.00	51,975.00	
T03	- 1x9 W. LED T8, Fluorescent C-Shape /w Acrylic Cover / Cool/Day Light	3.00	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
T04	- 1x18 W. LED T8, Fluorescent C-Shape /w Acrylic Cover / Cool/Day Light	2.00	ชุด	540.00	1,080.00	115.00	230.00	1,310.00	
T05	- 1x14 W. LED T8, LED RECESSED ACRYLIC LUMINAIRE Cool/Day Light - Zinger Recess 24 Aluminium Profile For Led silver สำหรับ White Board/W/Led Strip Light 14.4W/m 4000k CR180 SMD2835-120LEDs/m 24V PCB 8mm. Cutting 50mm. IP20 (2.0 เมตร)	31.00	ชุด	2,150.00	66,650.00	135.00	4,185.00	70,835.00	
		1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	230.00	230.00	2,180.00	
	- Zinger Recess 24 Aluminium Profile For Led silver W/Led Strip Light 14.4W/m 4000k CR180 SMD2835-120LEDs/m 24V PCB 8mm.Cutting 50mm. IP20 (2.5 เมตร) สำหรับ White Board	4.00	ชุด	2,437.50	9,750.00	287.50	1,150.00	10,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Zinger Recess 24 Aluminium Profile For Led silver W/Led Strip Light 14.4W/m 4000k CRI80 SMD2835-120LEDs/m 24V PCB 8mm. Cutting 50mm. IP20 (3.5 เมตร) สำหรับ White Board	1.00	ชุด	3,412.50	3,412.50	402.50	402.50	3,815.00	
	- LED STRIPS LIGHT 14.4W/m. 2 แถว 220Pcs./m. 6500K IP20 With Alu Fixture Opal Diffuser(Milky) (14 เมตร)	1.00	ชุด	19,180.00	19,180.00	1,610.00	1,610.00	20,790.00	
	- LED STRIPS LIGHT 14.4W/m. 2 แถว 220Pcs./m. 6500K IP20 With Alu Fixture Opal Diffuser (Milky) (15 เมตร)	1.00	ชุด	20,550.00	20,550.00	1,725.00	1,725.00	22,275.00	
	- LED STRIPS LIGHT 14.4W/m. 2 แถว 220Pcs./m. 6500K IP20 With Alu Fixture Opal Diffuser(Milky) (19 เมตร)	1.00	ชุด	26,030.00	26,030.00	2,185.00	2,185.00	28,215.00	
	- LED RIBBON (3000K, 12W/m, 24Vdc/1m) พร้อมรางลูเมน	20.00	ม.	530.00	10,600.00	115.00	115.00	12,900.00	
	- Switch Power Supply (MW#LRS-50-24Vdc) ใช้ได้ 3 m.	5.00	ชุด	2,250.00	11,250.00	550.00	550.00	14,000.00	
	- Switch Power Supply(MW#LRS-100-24Vdc)ใช้ได้ 6 m.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
	- Switch Power Supply(MW#LRS-150-24Vdc)ใช้ได้10 m.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,100.00	1,100.00	7,200.00	
	- Switch Power Supply(MW#LRS-350-24Vdc)ใช้ได้20 m.	5.00	ชุด	2,250.00	11,250.00	1,670.00	1,670.00	19,600.00	
	- EXIT LIGHT	7.00	ชุด	1,860.00	13,020.00	115.00	115.00	13,825.00	
	- LED EMERGENCY LIGHT	9.00	ชุด	2,800.00	25,200.00	115.00	115.00	26,235.00	
	รวมงานโคมไฟฟ้า (Luminaire)				374,492.50		61,127.50	435,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโถ่ฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโถ่ฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.1.3	สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) - สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V - สวิตซ์สองทาง 16A 250V - เต้ารับเดี่ยว ขากลม-แบบ 16A 250V	75.00 4.00 9.00	ชุด ชุด ชุด	31.16 57.00 92.72	2,337.00 228.00 834.48	80.00 85.00 90.00	6,000.00 340.00 810.00	8,337.00 568.00 1,644.48	
	มีกราวด์ (มานิรภัย) - เต้ารับคู่ ขากลม-แบบ 16A 250V	157.00	ชุด	171.00	26,847.00	90.00	14,130.00	40,977.00	
	มีกราวด์ (มานิรภัย) - SAFETY SWITCH NON FUSE NEMA 3R OUTDOOR TYPE 1P,30A.	31.00	ชุด	4,502.00	139,562.00	1,500.00	46,500.00	186,062.00	
	- SAFETY SWITCH NON FUSE NEMA 3R OUTDOOR TYPE 3P,30A.	4.00	ชุด	6,645.00	26,580.00	1,500.00	6,000.00	32,580.00	
	- หน้ากาก1-3 ช่อง	199.00	ชุด	17.00	3,383.00	5.00	995.00	4,378.00	
	รวมงานสวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)				199,771.48		74,775.00	274,546.48	
	รวมงานระบบไฟฟ้ากำลัง				1,278,901.98		164,402.50	1,443,304.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสต

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสต คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคารวม	ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.6	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) - FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP), 4 LOOP - GRAPHIC ANNUNCIATOR STAINLESS SIZE A2 - 64/64 LED/SW CONTROL MODULE - 32 POINT LED DRIVER MODULE - 32 POINT SWITCH INPUT MODULE - ADDRESSABLE IDNET 2 ISOLATOR - FIRE ALARM CABINET & 2 MODULE WIRING - SMOKE DETECTOR (ADDRESSIBLE) - HEAT DETECTOR (ADDRESSIBLE) - LIFE ALARM SENS BASE W/LED OUT - 4" ANALOG SENSOR BASE, BONE - MANUAL STATION LED (ADDRESSIBLE) - HORN W/STROB LIGHT (ADDRESSIBLE) - TELEPHONE JACK - 4P.0.65 mm.TIEV. - 2.5 SQ.MM.FRC. - 16 AWG. TWIST PAIR WITH SHIELD(FRC) - 1/2" EMT. - 1/2" FLEX. - FIRE ALARM PROGRAM & SETTING - Accessorie	1.00 1.00 6.00 6.00 1.00 2.00 1.00 53.00 7.00 60.00 60.00 8.00 8.00 11.00 482.00 2870.00 459.00 1085.00 200.00 1.00 1.00	SET SET SET SET SET SET SET ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ม. ม. ม. ม. ม. งาน พม่า	240,000.00 60,000.00 20,450.00 8,250.00 8,950.00 1,880.00 7,000.00 900.00 700.00 930.00 930.00 1,780.00 3,080.00 400.00 8.03 41.00 179.00 31.03 4.72	3,500.00 2,500.00 1,500.00 500.00 500.00 250.00 500.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 90.00 16.00 12.00 6.00 22.00 7.00	240,000.00 60,000.00 122,700.00 49,500.00 8,950.00 3,760.00 7,000.00 47,700.00 4,900.00 55,800.00 55,800.00 14,240.00 24,640.00 4,400.00 3,870.46 117,670.00 82,161.00 33,667.55 944.00	3,500.00 2,500.00 9,000.00 3,000.00 500.00 500.00 500.00 6,360.00 840.00 7,200.00 7,200.00 960.00 960.00 990.00 7,712.00 34,440.00 2,754.00 23,870.00 1,400.00 40,000.00 7,149.39	243,500.00 62,500.00 131,700.00 52,500.00 9,450.00 4,260.00 7,500.00 54,060.00 5,740.00 63,000.00 63,000.00 15,200.00 25,600.00 5,390.00 11,582.46 152,110.00 84,915.00 57,537.55 2,344.00 40,000.00 30,980.69		
รวมงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้							961,534.31	161,335.39	1,122,869.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1 งานอาคาร (ระบบปรับอากาศ)
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องแล็บ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสตฟ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสตฟ คณะศึกษาศาสตร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		(ราคาวัสดุ)	(ค่าแรงงาน)		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศ				
4.1	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	5,358.62	6,800.00	12,158.62	
4.2	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)	6,100.80	1,830.24	7,931.04	
4.3	รีดลอน เครื่องปรับอากาศ และ พัฒนาระบบอากาศเดิม	0.00	34,250.00	34,250.00	
4.4	ท่อเหล็กและหน้ากกลม	19,977.09	5,478.00	25,455.09	
4.5	พัฒนาระบบอากาศ(Ventilating Fan)	105,948.00	21,350.00	127,298.00	
รวมหมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ		137,384.51	69,708.24	207,092.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสตฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารโสตฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยบาท

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4.2	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
	Panel Board No.1API(ตู้สับเปลี่ยนทำงานของพัดลม)								
	- timer Switch	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	405.00	405.00	1,755.00	
	- Selector Switch 3 position	2.00	ชุด	390.00	780.00	117.00	234.00	1,014.00	
	- Selector Switch 2 position	1.00	ชุด	390.00	390.00	117.00	117.00	507.00	
	- Magnetic	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	330.00	660.00	2,860.00	
	- pilot lamp	2.00	ชุด	117.00	234.00	35.10	70.20	304.20	
	- control fuse	1.00	ชุด	130.00	130.00	39.00	39.00	169.00	
	ค่า Wiring สายไฟภายในตู้ + accessories	1.00	งาน	1,016.80	1,016.80	305.04	305.04	1,321.84	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและควบคุม				6,100.80		1,830.24	7,931.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน (บาท)		รวมวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
4.3	ร็อดอน เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศเดิม - ร็อดอนเครื่องปรับอากาศ wall type, Ceiling type ขนาด 9,000 - 60,000 BTU - ร็อดอนพัดลมโคจร - ร็อดอนพัดลมระบายอากาศ	36.00 30.00 28.00	เครื่อง เครื่อง เครื่อง	- - -	0.00 0.00 0.00	750.00 125.00 125.00	27,000.00 3,750.00 3,500.00	27,000.00 3,750.00 3,500.00	ร็อดอน ร็อดอน ร็อดอน	
รวมงานร็อดอนเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศเดิม									34,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยบาท

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
4.4	ท่อเหล็กและหน้ากกลม -ท่อเหล็ก (Flexide Duct) 8" -EAG 8"x 8" w/l -support & Hanger	31.00 31.00 1.00	ม. ชุด ชุด	390.39 215.00 1,210.00	12,102.09 6,665.00 1,210.00	40.00 125.00 363.00	1,240.00 3,875.00 363.00	13,342.09 10,540.00 1,573.00		
								19,977.09	5,478.00	25,455.09
รวมงานท่อเหล็กและหน้ากกลม										

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1 งานอาคาร (หมวดงานสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำ)

ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาสตรี 1 และอาคารใต้เอฟ

อาคารศึกษาสตรี 1 และอาคารใต้เอฟ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		(ราคาวัสดุ)	(ค่าแรงงาน)		
5	หมวดงานสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำ	0.00	82,500.00	82,500.00	
5.1	งานรื้อถอน	9,657.05	4,702.74	14,359.79	
5.2	งานระบบท่อน้ำประปา (CW) PVC 13.5	616,945.85	77,416.89	694,362.74	
5.3	งานระบบท่อไฮโดรค ที่ระบายอากาศ ท่อระบายน้ำทิ้ง (S,V,W,KW) PVC 8.5	28,123.44	13,149.75	41,273.19	
5.4	งานระบบท่อระบายน้ำฝน (RL) PVC 8.5	544,216.80	49,700.00	593,916.80	
5.5	งานระบบระบายน้ำรออาคาร (ค.ส.ล.)				
5.6	อื่นๆ				
		1,198,943.14	227,469.38	1,426,412.52	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
5.2	ระบบท่อน้ำประปา(CW)								
5.2.1	งานระบบท่อน้ำประปา (CW) PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	32.00	ม.	11.72	375.04	30.00	960.00	1,335.04	
	- Ø 3/4"	24.00	ม.	14.21	341.04	30.00	720.00	1,061.04	
	- Ø 1"	48.00	ม.	22.33	1,071.84	30.00	1,440.00	2,511.84	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	เทศา	893.96	893.96	268.19	268.19	1,162.15	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เทศา	536.38	536.38	160.91	160.91	697.29	
	- ทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เทศา	178.79	178.79	53.64	53.64	232.43	
5.2.2	ประตูน้ำ, อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- Ø 1/2" (SA) Water Hamber	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
	- Ø 1/2" (GATE VALVE)	1.00	ตัว	480.00	480.00	100.00	100.00	580.00	
	- Ø 3/4" (GATE VALVE)	2.00	ตัว	590.00	1,180.00	150.00	300.00	1,480.00	
	- Ø 1" (GATE VALVE)	2.00	ตัว	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	รวมงานระบบท่อน้ำประปา(CW)				9,657.05		4,702.74	14,359.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
5.3	งานระบบท่อไฮดรอก ท่อระบายอากาศ ท่อระบายน้ำทิ้ง (S,V,W,KW) PVC 8.5 - Ø 1 1/4" - Ø 2" - Ø 4" - อุปกรณ์ท่อ - เหล็กยึดท่อ - ทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีสียูริกันซ์ท่อ	40.00 146.00 102.00 1.00 1 1.00	ม. ม. ม. เพมา เพมา เพมา	19.29 39.87 141.76 8,420.86 6,315.64 2,105.21	771.60 5,821.02 14,459.52 8,420.86 6,315.64 2,105.21	30.00 40.00 100.00 2,525.90 1,894.43 631.56	1,200.00 5,840.00 10,200.00 2,525.90 1,894.43 631.56	1,971.60 11,661.02 24,659.52 10,946.76 8,210.07 2,736.77		
5.3.1	FLOOR DRAIN (FD) ชนิดกันลื่น - Ø 2"	8.00	ชุด	389.00	3,112.00	200.00	1,600.00	4,712.00		
5.3.2	FLOOR CLEAN OUT (FCO) ผาทองเหลือง - Ø 2" - Ø 4"	12.00 9.00	ชุด ชุด	150.00 200.00	1,800.00 1,800.00	200.00 400.00	2,400.00 3,600.00	4,200.00 5,400.00		
5.3.3	P-TRAP PVC , VTR PVC - Ø 2"	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	200.00	1,600.00	3,840.00		
5.3.4	FLEXIBLE PIPE (ข้อต่ออ่อน) ไม้รับแรงดัน - Ø 2"x12" - Ø 4"x12"	3.00 3.00	ชุด ชุด	200.00 400.00	600.00 1,200.00	100.00 200.00	300.00 600.00	900.00 1,800.00		
5.3.5	ตั้งดักไขมันสำเร็จรูป ใต้อ่างล้างชาม (มอก 816-2556) - ขนาด 20 ลิตร	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	600.00	1,200.00	4,000.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยบาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
5.5	งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร (ค.ส.ล.) - RCP.0.30M. O-Gutter เสริมเหล็กฉาก - PVC CLASS 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑ 1/2" บ่อพักท่อระบายน้ำ (ค.ส.ล.) ขนาด 0.40 ม. X 0.40 ม. ชุดดิน, กลบดิน	194 12 17 1.00	ม. ม. บ่อ เพมา	2,440.00 1,121.40 2,200.00 20,000.00	473,360.00 13,456.80 37,400.00 20,000.00	150.00 300.00 1,000.00 -	29,100.00 3,600.00 17,000.00 -	502,460.00 17,056.80 54,400.00 20,000.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำรอบอาคาร (ค.ส.ล.)				544,216.80		49,700.00	593,916.80	
5.6	อื่นๆระบุ								
	รวมหมวดงานสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ				1,198,943.14		227,469.38	1,426,412.52	

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
แบบ ปร. 4 (ข) ที่แนบ	มีจำนวน	4	แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566	
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี 7 %	เป็นเงิน หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,831,630.52	128,214.14	1,959,844.66	
				รวมเป็นเงิน	1,959,844.66

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช)

ประธานกรรมการ


๑๙๗๓

(นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล)



(นายนิรันดร์ แสงพุ่ม)

กรรมการ



(นายจารึก จ่างกลาง)

กรรมการ




(รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว)

กรรมการ




(นายกมล สังข์เกิด)

กรรมการ



(นางสาวสุชิน สิงหนเดช)

กรรมการ



(นายสุริยา ทองทวี)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	<p>ควบคุมติดตั้ง</p> <p>ติดตั้งตู้ปรับอากาศ</p> <p>เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ระบบ Inverter (Air-Conditioning Unit)</p> <p>- FCU/CDU 01:24,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 02-04:36,000 BTU/Hr (Ceiling type)</p> <p>- FCU/CDU 05-10:18,000 BTU/Hr(Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 11-12:48,000 BTU/Hr (Ceiling type)</p> <p>- FCU/CDU 13:18,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 14-17:36,000 BTU/Hr(Ceiling type)</p> <p>- FCU/CDU 18:24,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 19-20:36,000 BTU/Hr(Ceiling type)</p> <p>- FCU/CDU 21-22:24,000 BTU/Hr(Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 23-27:18,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 28:12,000 BTU/Hr(Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 29-30:24,000 BTU/HrWall type)</p> <p>- FCU/CDU 31:24,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 32:18,000 BTU/Hr (Wall type)</p> <p>- FCU/CDU 33:18,000 BTU/Hr (Wall type)</p>	<p>1.00</p> <p>3.00</p> <p>6.00</p> <p>2.00</p> <p>1.00</p> <p>4.00</p> <p>1.00</p> <p>2.00</p> <p>1.00</p> <p>5.00</p> <p>1.00</p> <p>2.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p> <p>ชุด</p>	<p>35,420.56</p> <p>50,093.45</p> <p>26,074.76</p> <p>56,915.88</p> <p>26,074.76</p> <p>50,093.45</p> <p>35,420.56</p> <p>50,093.45</p> <p>35,420.56</p> <p>26,074.76</p> <p>17,289.71</p> <p>35,420.56</p> <p>35,420.56</p> <p>26,074.76</p> <p>26,074.76</p>	<p>35,420.56</p> <p>150,280.35</p> <p>156,448.56</p> <p>113,831.76</p> <p>26,074.76</p> <p>200,373.80</p> <p>35,420.56</p> <p>100,186.90</p> <p>35,420.56</p> <p>130,373.80</p> <p>17,289.71</p> <p>70,841.12</p> <p>35,420.56</p> <p>26,074.76</p> <p>26,074.76</p>	<p>35,420.56</p> <p>150,280.35</p> <p>156,448.56</p> <p>113,831.76</p> <p>26,074.76</p> <p>200,373.80</p> <p>35,420.56</p> <p>100,186.90</p> <p>35,420.56</p> <p>130,373.80</p> <p>17,289.71</p> <p>70,841.12</p> <p>35,420.56</p> <p>26,074.76</p> <p>26,074.76</p>	<p>มาตรฐานกรุงเทพ</p> <p>สำนักงานประมาณ</p> <p>รวมค่าติดตั้งแล้ว</p>		
	รวมเครื่องปรับอากาศ				1,159,532.52			1,159,532.52	

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วยงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยบาท

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	ครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) - Manage Switch 24 Port แบบที่ 2 (Computer) - POE Manage Switch 24 Port (IP Phone) - UTP CAT6 Patch Panel 24 Port (Computer) - POE UTP CAT6 Patch Panel 24 Port (IP Phone) - POE Manage Switch 24 Port (Access Point) Access Point แบบที่ 2	5.00 3.00 5.00 3.00 1.00 4.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	16,822.42 36,080.00 2,250.00 2,250.00 36,080.00 19,626.16	84,112.10 108,240.00 11,250.00 6,750.00 36,080.00 78,504.64			84,112.10 108,240.00 11,250.00 6,750.00 36,080.00 78,504.64	มาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัล รวมติดตั้งแล้ว กระทรวงดิจิทัล
	รวมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				324,936.74			324,936.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารศึกษาศาสตร์ 1 และอาคารไอเอฟ คณะศึกษาศาสตร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 หมายเหตุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และรวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) กล้อง IP Camera Fixed 2MP เครื่องบันทึก NVR (20CH) Harddisk 6 TB เครื่องสำรองไฟ 2 kVA (2,000 VA) เครื่องสำรองไฟ 1 kVA (1,000 VA) Switch Hub 24 Port แบบที่ 2 Switch PoE 8 Port โทรทัศน์ แอล ซี ดี แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 2840 x 2160 พิกเซล	11.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	ชุด เครื่อง ชุด เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง	11,327.10 145,420.56 7,590.00 10,280.37 5,327.10 16,822.42 7,757.01 14,018.69	124,598.10 145,420.56 15,180.00 10,280.37 5,327.10 16,822.42 15,514.02 14,018.69			124,598.10 145,420.56 15,180.00 10,280.37 5,327.10 16,822.42 15,514.02 14,018.69	
	รวมโทรทัศน์วงจรปิด				347,161.26			347,161.26	
	รวมครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,831,630.52			1,831,630.52	

รายละเอียดการคำนวณหาค่า Factor F

เงินลงทุนที่จ่าย 0%	เงินประกันผลงานหัก 0%
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งานสถาปัตยกรรมตกแต่ภายในและงานระบบประกอบอาคาร	= 13,441,769.76 บาท
รวมค่างานต้นทุน	= 13,441,769.76 บาท

วิธีการคำนวณ (ใช้สูตร)

$$\text{ค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{(D - E)(A - B)}{(B - C)} \right\}$$

เมื่อ					
ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	13,441,769.76	บาท
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	10,000,000.00	บาท
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	15,000,000.00	บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	1.2943	
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	1.2594	

$$\text{แทนค่าสูตร ค่า Factor F} = 1.2943 - \left\{ \frac{(1.2943 - 1.2594)(13,441,769.76 - 10,000,000.00)}{(15,000,000.00 - 10,000,000.00)} \right\}$$


= 1.27027645 = 1.2702

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา กำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้อง กับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี แต่เนื่องจากสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป และค่าเฉลี่ยของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อนุชิต วัฒนศิริ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖



กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นร้อยละ ๕.๖๔ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปิยนุศ ทักษิตินันท์

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง