

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง หอพักทับแก้ว1 จำนวน 1 งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (คงคลัง) ส่วนของ
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 855,000 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน :
โดยสังเขป เป็นงานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง หอพักทับแก้ว1 ชั้น 2,3 และ 4
พื้นที่ 1,680 ตร.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 10 สิงหาคม 2559
เป็นเงิน 855,000 บาท (-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q.) แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

6.1 รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์	ประธานกรรมการ
6.2 นายพิทักษ์ วงศ์ศรีนาค	กรรมการ
6.3 นายธวัช เม่งเฝ้า	กรรมการ
6.4 นางนงคราญ สุพรส	กรรมการ