

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

1. ชื่อโครงการ ..จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง..งานปรับปรุงอาคารอธิการ.2. สำนักงานอธิการบดี.พระราชวังสนามจันทร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยศิลปากร...วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 263,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นเงิน 263,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร 263,000.00 บาท
 - 4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ คน
 - 4.2 ระดับผู้ดำเนินงาน 2 คน
 - 4.3 ระดับผู้ช่วย คน
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 7.1 นางสาวณอมวงศ์ สัมปัญญา
 - 7.2 นายสรกิจ โศภิตกุล
 - 7.3 นางสาวชิตชนก อินทร์ปัญญา
8. ที่มาของราคากลาง
อัตราค่าจ้างควบคุมงาน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 119 ดังนี้
 - (1) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านบาท
ให้จ่ายค่าควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000.00 บาท
 - (2) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท
ให้จ่ายค่าควบคุมงาน ในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(3,800,000 × 1.75%) เป็นเงิน 63,000.00 บาท

รวม (1) + (2) 200,000 + 63,000 = 263,000.00 บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)